
 

令 和 ７ 年 ７ 月 ７ 日 

 総 務 部 経 理 課 

 

工 事 契 約 状 況 調 書 

 

  件  名          大島橋架替工事（その１） 

１  工 事 場 所   江東区猿江二丁目～大島一丁目間横十間川に架かる 

２  工 事 内 容   ２～４ページのとおり 

３  契 約 方 法   一般競争入札 

４  契約年月 日   仮契約  令和７年６月２６日 

５  契 約 金 額   １，８３０，６２０，０００円 

６  工 期   本契約締結の日から令和１１年３月３０日まで 

７  契約の相手方   東京都中央区銀座一丁目９番２号 

            北野建設株式会社東京本社 

執行役員 守安 修一 

８  経    歴 

（一）会 社 名     北野建設株式会社東京本社 

(1) 会社設立年月日   昭和２１年８月３１日 

(2) 現在の資本金   ９１億１，６４９万１，０００円 

(3) 最近２年間における一年平均完成工事高（橋りょう） 

               １，２０６，６０６，５００円 

  (4) 過去３年間における官公庁発注の最高完成工事（橋りょう） 

             件 名   Ｒ４国道１５８号松本波田道路新村高架橋下部外工事 

             発 注 者   国土交通省関東地方整備局長野国道事務所 

             請負金額   ４６１，３９５，０００円 

(5) 施工中の本区発注工事（橋りょう） 

              な  し 

(6)  令和６年度における本区発注の最高完成工事（橋りょう） 

              な  し 
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資料 1



大島橋架替工事 概要(全体) 
 

１ 目  的  

架設から約90年経過した大島橋を対象に橋梁点検を実施した結果、大規模な改修や架

替が検討された。 

この結果、長寿命化修繕計画に基づき、架替を実施するものである。 
 

２ 工  期  

令和７年７月～令和１２年３月（令和７年度～令和１１年度） 

 

３ 計画概要  

橋梁形式 単純合成床版橋 

       橋  長 ３７．７００ｍ 

       支  間 ３６．７００ｍ 

       総 幅 員 １５．８００ｍ 

       有効幅員 １５．０００ｍ（歩道３．０ｍ＋車道９．０ｍ＋歩道３．０ｍ） 

        

４ 現況概要 

 橋梁形式 三径間突桁式鋼鈑桁橋 

       橋  長 ４０．５００ｍ 

       支  間 １０．６６８ｍ～１８．２８９ｍ 

       総 幅 員 １５．７００ｍ 

       有効幅員 １５．０００ｍ（歩道３．０ｍ＋車道９．０ｍ＋歩道３．０ｍ） 

       

５ 工事概要  

工事件名 工  種  概  要 工     期 状態 

（その１） 
・下部工 

（仮人道橋・旧橋撤去・仮締切工・作業構台・橋台工） 

令和７年７月～ 

令和１１年３月 
発注 

（その２） ・上部工（桁製作工・架設工・橋面工） 
令和１０年７月～ 

令和１１年９月 
未発注 

（その３） ・取付道路工 
令和１１年７月～ 

令和１２年３月 
未発注 
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工  事  概  要 

 

工事件名： 大島橋架替工事（その 1） 

工事箇所： 江東区猿江二丁目～大島一丁目間横十間川に架かる 

工  期： 令和１１年３月３０日限り（令和７年度～令和１０年度 ４ヶ年債務負担工事） 

工事内容：１ 旧橋撤去工事 

・車両の通行止めを行い、旧橋（上部、下部及び基礎の一部）の撤去をします。    

歩行者動線を確保のため仮人道橋を設置します。 

２ 下部工事 

・新橋台は、旧橋台を撤去後新たに構築します。 

３ その他 

・大島橋周辺の周辺の低水路護岸整備をします。 
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参加希望業者並びに入札結果
　第　１　回　 　第　２　回　

順位　　　金　額　 順位　　　金　額　

1　　　　　　　　円

1,664,200,000

辞退 　　　　　　   

辞退 　　　　　　   

辞退 　　　　　　   

辞退 　　　　　　   

辞退 　　　　　　   

辞退 　　　　　　   

　本件入札金額は、消費税・地方消費税抜きの金額です。
　本件入札にかかる申込価格は、上記に記載してある金額に１００分の１０に相当する金額を加算した
ものです。
　なお、契約金額は１，８３０，６２０，０００円（内消費税・地方消費税額１６６，４２０，０００円）です。

8

9

10

5 松鶴建設株式会社 東京支社

6 株式会社加藤建設 東京支店

7 多田・前田建設共同企業体

2 新日本工業株式会社

3 三井住友建設株式会社 東京土木支店

4 宮地エンジニアリング株式会社

　　４　入札方法　　　制限付一般競争入札

    ５　内容説明　　　令和７年５月２９日　設計図書送付による

　　６　開 札 日　　　令和７年６月２６日　電子入札サービスによる

業者数 業　者　名

1 北野建設株式会社 東京本社

一般競争入札の結果

 下記の件につきまして、一般競争入札に付しましたところ、以下のとおり落札いたしました。

記

　　１　件    名　　　大島橋架替工事（その１）

　　２　工事場所　　　江東区猿江二丁目～大島一丁目間横十間川に架かる

　　３　工　　期　　　令和１１年３月３０日まで

5


