

令和7年12月2日

総務部経理課

## 工事契約状況調書

件名	若洲公園整備事業（大型遊具）整備工事
1 工事場所	江東区若洲三丁目2番1号
2 工事内容	3ページのとおり
3 契約方法	随意契約
4 契約年月日	仮契約 令和7年10月15日
5 契約金額	470,360,000円
6 工期	本契約締結の日から令和9年3月19日まで
7 契約の相手方	広島県福山市御幸町中津原1787番地の1 タカオ・ライフ計画事務所共同企業体 代表者 会社名 タカオ株式会社 代表取締役 高尾 典秀 会社名 株式会社ライフ計画事務所 代表取締役 金子 隆行

## 8 構成員の経歴

(一) 第一グループ会社名 タカオ株式会社

(1) 会社設立年月日 昭和41年12月15日

(2) 現在の資本金 8,000万円

(3) 最近2年間における一年平均完成工事高

455,175,500円

(4) 過去3年間における官公庁発注の最高完成工事

件名	令和6年度山口きらら博記念公園都市公園整備工事第1工区
発注者	山口県防府土木建築事務所
請負金額	482,900,000円

(5) 施工中の本区発注工事

な し

(6) 令和6年度における本区発注の最高完成工事

な し

(二) 第二グループ会社名 株式会社ライフ計画事務所

(1) 会社設立年月日 昭和48年2月7日

(2) 現在の資本金 1,000万円

(3) 最近2年間ににおける一年平均完成高

111,384,000円

(4) 過去3年間ににおける官公庁発注の最高完成業務

件 名 新町南公園設計委託

発注者 世田谷区

請負金額 13,365,000円

(5) 履行中の本区発注業務

件 名 東雲公園改修工事設計委託

請負金額 23,149,500円

(6) 令和6年度における本区発注の最高完成業務

な し

# 若洲公園整備事業（大型遊具）整備工事

## 工事概要

### 1 目 的

- 若洲公園では、Park-PFI 制度等を活用し、令和 9 年 4 月のリニューアルオープンを目指している。
- リニューアルのメインテーマである「親子で過ごす江東区版ゼロカーボンパーク」をもとに、未来に向けた新たなシンボルとして、都内最大の大型遊具を整備する。

### 2 工事箇所

江東区若洲三丁目 2 番 1 号

### 3 工 期

令和 7 年 1 2 月～令和 9 年 3 月 1 9 日まで

### 4 工事施工者

タカオ・ライフ計画事務所共同企業体

### 5 整備概要

植栽工 1 式、園路広場整備工 1 式、遊戯施設整備工 1 式、サービス施設整備工 1 式

### 6 事業費

4 7 0, 3 6 0, 0 0 0 円

### 7 案内図

