
令 和 元 年 ６ 月 １ ７ 日 

 総 務 部 経 理 課 

 

工 事 契 約 状 況 調 書 

 

  件  名          旧江東区児童会館地上部解体工事 

１  工 事 場 所   江東区住吉一丁目９番８号 

２  工 事 内 容   別添のとおり 

３  契 約 方 法   随意契約（プロポーザルによる。２頁参照） 

４  契約年月 日   仮契約  令和元年５月２８日 

５  契 約 金 額   金３２４，５００，０００円 

６  工 期   本契約締結の日から令和２年３月１３日まで 

７  契約の相手方   東京都江東区新砂一丁目１番１号 

            株式会社竹中工務店東京本店 

常務執行役員本店長 八木下 知己 

８  経    歴 

（一）会 社 名     株式会社竹中工務店東京本店 

(1) 会社設立年月日   昭和１２年９月１日 

(2) 現在の資本金   ５００億円 

(3) 最近２年間における一年平均完成工事高（解体工事） 

              １７０億８，４７４万６，０００円 

  (4) 過去３年間における官公庁発注の最高完成工事（解体工事） 

             件 名   三重大学（医病）旧附属病院本館等とりこわしその他工事 

             発 注 者   国立大学法人三重大学 

             請負金額   １，２４２，０００，０００円 

 (5) 施工中の本区発注工事（解体工事） 

                   な  し 

(6)  平成３０年度における本区発注の最高完成工事（解体工事） 

                    な  し 
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江東区（仮称）児童向け複合施設整備事業における実施設計者及び施工業者選定に係る提案競技の実施について 
 １ 目的 民間の優れた技術と豊富な経験に基づいた施工実績を反映させ、設計・施工業者相互の緊密な連携を図りながら、より精度の高い計画となる優れた提案を求める。 ２ 参加対象者   実施設計者と施工業者が連帯して自主結成した共同企業体とする。 ３ 選定委員会構成   庁内委員          ５名   外部委員（学識経験者）   ２名 ４ 審査経過   平成３０年１１月 ５日   公募開始   平成３０年１１月２２日   公募締切 ３事業者参加   平成３０年１１月３０日   第一次審査                （児童向け施設建設工事の設計・施工実績等の資格審査）   平成３１年 １月２５日   第二次審査                （プレゼンテーション及びヒアリングによる技術審査）   平成３１年 ２月 １日   第二次審査および事業者決定                （プレゼンテーション及びヒアリングによる技術審査） ５ 最優秀提案者   竹中・松田平田 特定建設工事共同企業体   構成員：株式会社竹中工務店東京本店       株式会社松田平田設計 ６ 選定理由 提出された参加表明書等は、事業者が有する実績や履行能力、技術・実行力において参加資格の要件を十分満足する内容であり、また提出された技術提案書等においても事業者が有する技術力やノウハウを活用し、実施設計に向けた考え方や施工管理体制など、本プロポーザル実施の趣旨を踏まえたさまざまな提案がされていた。 ７ 契約方法   実施設計委託契約   ：株式会社松田平田設計   地上部解体工事    ：株式会社竹中工務店東京本店   地上部解体工事監理委託：株式会社松田平田設計   新築工事       ：株式会社竹中工務店東京本店   新築工事監理委託   ：株式会社松田平田設計   ※地下部解体工事は、新築工事に含む 

2



案内図　　Ｓ：1/2500
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東川小学校住吉一丁目
小松橋通り

大門通り

新大橋通り

猿江一丁目
工事場所：江東区住吉一丁目９－８

旧江東区児童会館地上部解体工事江東区住吉一丁目９－８契約確定日から令和２年３月１３日まで４，０４７．１１㎡鉄筋コンクリート造児童会館 地上３階、地下１階、塔屋１階建築面積　２，４４９．０９㎡延べ面積　５，２４５．２７㎡鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上３階延べ面積　１２５．４４㎡建築面積　　７５．２７㎡天体観測室

工事概要工事場所工事件名工事期間敷地面積
建物概要
工事概要事業スケジュール件名実施設計委託 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月1月 2月 3月令和2年度 令和3年度地盤調査委託地上部解体工事地下解体・新築工事 令和4年4月開設

地上部躯体解体、内外装材解体、外構解体、植栽解体、電気設備解体、機械設備解体令和元年度
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