

令和4年6月13日

総務部経理課

工事契約状況調書

件名	仙台堀川公園改修工事（B-5）
1 工事場所	江東区北砂六丁目27番～東砂一丁目3番
2 工事内容	2～3ページのとおり
3 契約方法	一般競争入札
4 契約年月日	仮契約 令和4年5月18日
5 契約金額	456,349,300円
6 工期	本契約締結の日から令和5年7月20日まで
7 契約の相手方	東京都江東区佐賀一丁目11番11号 新日本工業株式会社 代表取締役 小林 盛

8 経歴

- (一) 会社名 新日本工業株式会社
- (1) 会社設立年月日 昭和43年4月10日
- (2) 現在の資本金 1億円
- (3) 最近2年間における一年平均完成工事高（河川工事）
11億5,407万2,000円
- (4) 過去3年間における官公庁発注の最高完成工事（河川工事）
- | | |
|------|---------------------|
| 件名 | 大横川護岸耐震補強工事（その2）その3 |
| 発注者 | 東京都建設局 |
| 請負金額 | 689,376,600円 |
- (5) 施工中の本区発注工事（河川工事）
なし
- (6) 令和3年度における本区発注の最高完成工事（河川工事）
なし

仙台堀川公園整備事業 概要

1 目的

仙台堀川公園は、昭和55年に開園した延長3.7km、面積10.4haの親水公園である。

清洲橋通り～小名木川の区間(1.1km)において、公園と両側区道を含めた一体整備を行う。公園は、施設の更新及び園路と自転車走行空間の分離を行う。

2 事業年度

平成30年度～令和5年度

3 事業概要

施工延長：約1.1km (A工区、B工区、C工区に分割して施工)
園路内大規模改修(水路・散策路・遊具・公衆便所外)

4 事業スケジュール

○平成30年度～令和3年度

- ・A工区 工事完了
- ・B-1 護岸完了

○令和4年度～令和5年度


- ・B-2 水路造成(護岸撤去・矢板打設)【今回対象工事】
- ・B工区内 貯留槽設置

○令和5年度

- ・B工区 園内造成、自然観測池改修、トイレ改修
- ・C工区 護岸撤去

※公園工事の進捗に合わせて、順次道路工事を行う。

【区域割図】



仙台堀川公園改修工事（B-5） 工事概要

工事箇所：江東区北砂六丁目27番～東砂一丁目3番

工期：契約締結日～令和5年7月20日限り

（令和4年度～令和5年度 債務負担工事）


工事内容：工事延長 約450m

- ・水路造成工（ボックスカルバート 28.0m、鋼矢板設置 418.5m）
- ・擁壁工（護岸設置 447.6m）
- ・公園内施設工（転落防止柵設置等）
- ・舗装工（道路拡幅部の車道舗装）

案内図



【標準断面図】



一般競争入札の結果

下記の件につきまして、一般競争入札に付しましたところ、以下のとおり落札いたしました。

記

- | | | |
|---|------|-----------------------|
| 1 | 件名 | 仙台堀川公園改修工事（B-5） |
| 2 | 工事場所 | 江東区北砂六丁目27番～東砂一丁目3番 |
| 3 | 工期 | 令和5年7月20日まで |
| 4 | 入札方法 | 制限付一般競争入札 |
| 5 | 内容説明 | 令和4年4月13日 設計図書送付による |
| 6 | 開札日 | 令和4年5月18日 電子入札サービスによる |

参加希望業者並びに入札結果

業者数	業者名	第1回		第2回	
		順位	金額	順位	金額
1	新日本工業株式会社	1	円 414,863,000		
2	株式会社フクダ	2	円 423,000,000		
3	株式会社前田工務店	3	円 440,000,000		
4	石川徳建設株式会社	4	円 446,000,000		
5	多田建設株式会社	5	円 449,800,000		
6	大木建設株式会社		辞退		
7	松鶴建設株式会社 東京支社		辞退		
8	大蔵工業株式会社		辞退		
9	穴倉建設工業株式会社		辞退		
10	千代田建設興業株式会社		辞退		

本件入札金額は、消費税・地方消費税抜きの金額です。

本件入札にかかる申込価格は、上記に記載してある金額に100分の10に相当する金額を加算したものです。

なお、契約金額は456,349,300円(内消費税・地方消費税額41,486,300円)です。