

令和5年10月6日

総務部経理課

工事契約状況調書

- 件名 仙台堀川公園周辺路線電線共同溝整備工事(A - 2工区)
- 1 工事場所 江東区東砂四丁目1番～東砂一丁目1番外1路線
- 2 工事内容 3～4ページのとおり
- 3 契約方法 一般競争入札
- 4 契約年月日 仮契約 令和5年8月24日
- 5 契約金額 208,657,900円
- 6 工期 本契約締結の日から令和6年9月30日まで
- 7 契約の相手方 東京都江東区東陽三丁目27番32号
株式会社フクダ
代表取締役 福田 款史
- 8 経歴
- (一) 会社名 株式会社フクダ
- (1) 会社設立年月日 平成8年7月16日
- (2) 現在の資本金 3,000万円
- (3) 最近2年間における一年平均完成工事高(一般土木工事)
2億1,647万9,000円
- (4) 過去3年間における官公庁発注の最高完成工事(一般土木工事)
- 件名 令和3年度大井1号線無電柱化整備工事
- 発注者 東京都港湾局東京港建設事務所
- 請負金額 178,846,800円
- (5) 施工中の本区発注工事(一般土木工事)
- 件名 特別区道江116号電線共同溝設置工事
- 請負金額 178,301,200円

(6) 令和4年度における本区発注の最高完成工事（一般土木工事）

件名	仙台堀川公園周辺路線電線共同溝整備工事（A - 1工区）
請負金額	170,500,000円

工 事 概 要

- 1 工事件名：仙台堀川公園周辺路線電線共同溝整備工事（A - 2 工区）
- 2 目 的：本工事は、仙台堀川公園周辺路線において、電線共同溝を整備し、無電柱化を行うことで、良好な都市景観の創出を計り、災害時の電柱倒壊等を未然に防ぐものである。
- 3 工事箇所：江東区東砂四丁目 1 番～東砂一丁目 1 番外 1 路線
- 4 工 期：本契約締結の日から令和 6 年 9 月 3 0 日まで（令和 5 年度～令和 6 年度）
- 5 工事内容：施工延長 5 6 9 . 2 m
 - ・ 舗装版撤去工
管路及びプレキャストボックス整備箇所における舗装版の撤去を行う。
 - ・ 土工
舗装版撤去後、整備箇所の掘削・埋戻しを行う。
 - ・ 管路工
電力及び通信ケーブルを収容する管路の設置を行う。
 - ・ プレキャストボックス工
ケーブルの分岐及び接続等を行うための特殊部等の設置を行う。
 - ・ 舗装工
整備箇所の舗装復旧を行う。
 - ・ 付帯工
管路及びプレキャストボックス設置に伴い支障となる道路付属構造物等の撤去及び復旧を行う。
 - ・ 仮設工
軽量鋼矢板の建込・圧入及び撤去・引抜等を行う。

6 工程表 (予定)

	令和5年度						令和6年度					
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
準備工		■										
舗装版撤去工					■							
土工					■							
管路工							■					
プレキャストボックス工					■							
舗装工					■							
付帯工					■							
仮設工					■							

7 案内図



一般競争入札の結果

下記の件につきまして、一般競争入札に付しましたところ、以下のとおり落札いたしました。

記

- 1 件 名 仙台堀川公園周辺路線電線共同溝整備工事（A - 2 工区）
- 2 工事場所 江東区東砂四丁目 1 番～東砂一丁目 1 番外 1 路線
- 3 工 期 令和 6 年 9 月 3 0 日まで
- 4 入札方法 制限付一般競争入札（総合評価方式）
- 5 内容説明 令和 5 年 7 月 2 5 日 設計図書送付による
- 6 開 札 日 令和 5 年 8 月 2 4 日 電子入札サービスによる

参加希望業者並びに入札結果

業者数	業 者 名	第 1 回					
		順位	金 額	施工能力 評価点	地域 貢献点	価格点	評価値
1	株式会社フクダ	1	円 189,689,000	16	3	0.000	19.000
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

本件入札金額は、消費税・地方消費税抜きの金額です。
 本件入札にかかる申込価格は、上記に記載してある金額に100分の10に相当する金額を加算したものです。
 なお、契約金額は208,657,900円(内消費税・地方消費税額18,968,900円)です。