

番号	件名・施設名	住所	工事概要	業種	契約種別	入札予定	工期 履行期限	所管課	議決対象 (予定)	総合評価対象 (予定)	余裕期間対象 (予定)
1	南砂緑道公園改修工事設計委託	南砂二丁目3番1号先 南砂二丁目35番6号先	公園面積：12,691㎡ 現地測量、地歴調査、基本設計、実施設計	土木設計	入札	令和6年5月	令和7年2月末	河川公園課			
2	横十間川散策路撤去工事設計委託	江東区大島一丁目1番先～大島二丁目1番先	撤去設計 一式	土木設計	入札	令和6年5月	令和6年11月末	河川公園課			
3	砂潮橋詳細設計委託	江東区新砂一丁目～潮見二丁目間曙北運河に架かる	砂潮橋詳細設計：一式	土木設計	入札	令和6年5月	令和7年3月	道路課			
4	特別養護老人ホーム塩浜ホーム改修実施設計委託	江東区塩浜二丁目7-17	大規模改修工事の実施設計委託	建築設計	入札	令和6年5月	令和7年2月	営繕課			
5	江東区亀高第二保育園外1ヶ所改修実施設計委託	江東区北砂五丁目20-10-101外1ヶ所	■亀高第二保育園 大規模改修工事の実施設計委託 ■豊洲児童館 大規模改修工事の実施設計委託	建築設計	入札	令和6年5月	令和7年2月	営繕課			
6	江東区南砂第三保育園外1ヶ所改修実施設計委託	江東区南砂二丁目3-3-102外1ヶ所	■南砂第三保育園 大規模改修工事の実施設計委託 ■きつずクラブ北砂 増築工事及び大規模改修工事の実施設計委託	建築設計	入札	令和6年5月	令和7年2月	営繕課			
7	江東区立第六砂町小学校改築基本・実施設計委託	江東区北砂六丁目26-6	校舎、屋内運動場、その他付属棟の全面改築の基本・実施設計委託 (ワークショップの開催、敷地測量、地盤調査業務等を含む)	建築設計	入札	令和6年5月	令和7年12月	学校施設課			
8	江東区立越中島小学校校舎その他改修実施設計委託	江東区越中島三丁目6-38	校舎、屋内運動場、プール及び外構の大規模改修(長寿命化改修)の実施設計委託 (エレベーター設置を含む)	建築設計	入札	令和6年5月	令和7年3月	学校施設課			
9	江東区立枝川小学校校舎その他改修実施設計委託	江東区枝川三丁目5-3	校舎、屋内運動場、プール及び外構の大規模改修(執務並行)の実施設計委託 (エレベーター設置を含む)	建築設計	入札	令和6年5月	令和7年3月	学校施設課			
10	江東区立深川小学校校舎その他改修実施設計委託	江東区高橋14-10	■深川小学校 校舎その他改修(部分改修)の実施設計委託 ※深川北子ども家庭支援センターを含む	建築設計	入札	令和6年5月	令和7年2月	学校施設課			

番号	件名・施設名	住所	工事概要	業種	契約種別	入札予定	工期 履行期限	所管課	議決対象 (予定)	総合評価対象 (予定)	余裕期間対象 (予定)
11	江東区立小名木川小学校改築工事 監理委託	江東区北砂五丁目22-10	改築工事監理委託	建築設計	随契	令和6年6月	令和8年7月	学校施設課			
12	江東区立深川小学校外40校特別教室 その他冷暖房機改修実施設計委託	江東区高橋14-10外40ヶ所	特別教室冷暖房機改修及び給食室冷暖房機設置計画 ■対象校は以下の通り 深川小学校、八名川小学校、越中島小学校、平久小学校、東陽小学校、南陽小学校、川南小学校、扇橋小学校、元加賀小学校、毛利小学校、東川小学校、豊洲小学校、豊洲西小学校、豊洲北小学校、有明小学校、枝川小学校、辰巳小学校、第二辰巳小学校、第一亀戸小学校、浅間堅川小学校、水神小学校、第一大島小学校、第三大島小学校、第四大島小学校、大島南央小学校、砂町小学校、第三砂町小学校、第四砂町小学校、第五砂町小学校、第六砂町小学校、第七砂町小学校、東砂小学校、北砂小学校、南砂小学校、亀高小学校、南砂仮校舎、大島仮校舎、深川第一中学校、深川第三中学校、深川第八中学校、有明中学校	設備設計	入札	令和6年6月	令和7年1月	学校施設課			
13	道路区域台帳補正委託（6地区） 及び（18地区）	江東区亀戸一丁目1番～39番外 1地区	【6地区】 4級基準点測量：110点 道路測量鋳復旧測量：4,350m 【18地区】 道路台帳平面図作成：61,300㎡ 道路敷地構成図作成：3,630m	測量	入札	令和6年6月	令和7年2月28 日限り	管理課			
14	道路台帳平面図補正委託	江東区全域	道路台帳平面図補正：70,000㎡	測量	入札	令和6年6月	70日	管理課			
15	仙台堀川公園周辺路線道路詳細設計 委託（A-2工区）	江東区東砂四丁目1番～24番外 1路線	道路・交差点設計 一式	土木設計	入札	令和6年6月	令和7年2月	道路課			
16	中の島公園改修工事修正設計委託	佐賀二丁目8番26号	公園面積：2,118㎡ 修正設計	土木設計	入札	令和6年7月	令和6年12月末	河川公園課			
17	枝川二丁目地籍調査業務委託（その3）	江東区枝川二丁目	GG工程：0.13km <sup>2</sup> GH1工程：0.13km <sup>2</sup> GH2工程：4日間 道路区域台帳作成：3.02km	測量	随契	令和6年7月	令和7年2月28 日限り	管理課			
18	東雲二丁目道路工事設計委託	江東区東雲二丁目1番～2番外 1路線	道路設計 一式	土木設計	入札	令和6年7月	令和7年2月	道路課			

番号	件名・施設名	住所	工事概要	業種	契約種別	入札予定	工期 履行期限	所管課	議決対象 (予定)	総合評価対象 (予定)	余裕期間対象 (予定)
19	道路区域変更図作成委託	江東区全域	区域変更資料作成：30ヶ所 区域の確認作業：500m 道路区域図作成（補正）：一式 道路区域求積図作成（補正）：一式	測量	入札	令和6年8月	70日	管理課			
20	公図補正委託	江東区全域	公図補正：50枚	測量	入札	令和6年8月	50日	管理課			
21	路面陥没調査委託	江東区管内	一次調査：49.9km 二次調査：56箇所	地質調査	入札	令和6年8月	130日間	施設保全課			
22	辰巳橋アンダーパス設計委託	江東区東雲一丁目10番先～東雲一丁目9番先	現地測量、基本設計、実施設計	土木設計	入札	令和6年9月	令和7年2月末	河川公園課			
23	江東区深川南部保健相談所外1ヶ所改修工事監理委託	江東区枝川一丁目8-15-102外1ヶ所	<ul style="list-style-type: none"> <li>■深川南部保健相談所</li> <li>■枝川高齢者在宅サービスセンター</li> </ul> 大規模改修工事の工事監理委託 <ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁改修</li> <li>・屋根改修</li> <li>・防水改修</li> <li>・建具改修</li> <li>・内装改修</li> <li>・便所改修</li> <li>・外構改修</li> <li>・昇降機改修</li> </ul>	建築設計	随契	令和6年10月	令和8年2月	営繕課			
24	江東区スポーツ会館改修工事監理委託	江東区北砂一丁目2-9	大規模改修工事の工事監理委託 <ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁改修</li> <li>・屋根改修</li> <li>・防水改修</li> <li>・建具改修</li> <li>・内装改修</li> <li>・便所改修</li> <li>・更衣室改修</li> <li>・外構改修</li> </ul>	建築設計	随契	令和6年10月	令和8年3月	営繕課			