

工事契約状況調書

- 件名 江東区立東川小学校校舎増築その他改修工事
- 1 工事場所 江東区住吉一丁目12番2号
- 2 工事内容 別添のとおり
- 3 契約方法 一般競争入札
- 4 契約年月日 仮契約 令和元年5月17日
- 5 契約金額 金625,603,000円
- 6 工期 本契約締結の日から令和3年2月26日まで
- 7 契約の相手方 東京都江東区亀戸四丁目40番6号

入沢・野村建設共同企業体

代表者 会社名 株式会社入沢工務店

代表取締役 持永 喜夫

会社名 株式会社野村工務店

代表取締役 野村 鉦敏

8 構成員の経歴

(一) 第一グループ会社名 株式会社入沢工務店

(1) 会社設立年月日 昭和35年5月4日

(2) 現在の資本金 5,000万円

(3) 最近2年間における一年平均完成工事高(建築工事)

16億3,961万5,000円

(4) 過去3年間における官公庁発注の最高完成工事(建築工事)

件名 池袋中学校グラウンド整備その他工事

発注者 豊島区

請負金額 720,360,000円

(5) 施工中の本区発注工事（建築工事）

件 名 江東区立日光高原学園宿泊棟その他改修工事
請負金額 451,936,800円
(入沢・コーセー建設共同企業体・70%)

(6) 平成30年度における本区発注の最高完成工事（建築工事）

件 名 江東区立川南小学校外1園校舎その他改修工事
請負金額 524,664,000円
(入沢・野村建設共同企業体・70%)

(二) 第二グループ会社名 株式会社野村工務店

(1) 会社設立年月日 昭和39年6月30日

(2) 現在の資本金 2,000万円

(3) 最近2年間における一年平均完成工事高（建築工事）

8億4,607万5,500円

(4) 過去3年間における官公庁発注の最高完成工事（建築工事）

件 名 都営六ツ木町アパート（3,4号棟）耐震改修工事
発注者 東京都住宅供給公社
請負金額 283,831,560円

(5) 施工中の本区発注工事（建築工事）

な し

(6) 平成30年度における本区発注の最高完成工事（建築工事）

件 名 江東区立川南小学校外1園校舎その他改修工事
請負金額 224,856,000円
(入沢・野村建設共同企業体・30%)

9 出資割合 70%：30%

工事件名：江東区立東川小学校校舎増築その他改修工事

工事場所：江東区住吉一丁目12-2

工事期間：契約確定の日から令和 3年2月26日まで

敷地面積：6,984.70㎡

建物概要	構造	階	建築面積	延べ面積	基礎
増築校舎	鉄骨造	地上3階	689.94㎡	1,742.70㎡	杭基礎
校舎棟(既存)	鉄筋コンクリート造	地上3階	1,876.58㎡	4,891.22㎡	杭基礎
廃棄物保管庫(2)	鉄骨造	地上1階	11.62㎡	11.62㎡	直接基礎
自転車置場	鉄骨造	地上1階	10.62㎡	10.62㎡	直接基礎
倉庫(1)(備蓄倉庫)	鉄骨造	地上1階	31.75㎡	31.75㎡	直接基礎
倉庫(2)	鉄骨造	地上1階	44.97㎡	44.97㎡	直接基礎
石灰倉庫	鉄骨造	地上1階	3.95㎡	3.95㎡	直接基礎
倉庫(3)	鉄骨造	地上1階	6.40㎡	6.40㎡	直接基礎
倉庫(4)	鉄骨造	地上1階	1.69㎡	1.69㎡	直接基礎
倉庫(5)	鉄骨造	地上1階	1.69㎡	1.69㎡	直接基礎
油庫	コンクリートブロック造	地上1階	7.47㎡	7.47㎡	直接基礎
体育倉庫	鉄筋コンクリート造	地上1階	23.10㎡	23.10㎡	直接基礎

工事概要：

- ・ 既存ひまわり教室解体工事(鉄骨造1階建、建築面積：422.69㎡、延べ面積：420.59㎡、直接基礎)
- ・ 既存倉庫等解体工事
- ・ 校舎増築工事
- ・ 既存西校舎(昇降口)、既存東校舎(昇降口)改修工事
- ・ 外構工事一式

外部仕上：増築校舎
 屋根：アスファルト保護防水
 外壁：ALC版 + 複層塗材
 軒裏：ケイ酸カルシウム板+水性塗材

廃棄物保管庫(2)
 倉庫(1)～(5)
 石灰倉庫

屋根：溶融亜鉛めっき鋼板
 外壁：溶融亜鉛めっき鋼板


自転車置場
 屋根：溶融亜鉛めっき鋼板

油庫
 屋根：波板葺き
 外壁：複層塗材

体育倉庫
 屋根：シート防水
 外壁：複層塗材

(増築校舎)主要室内部仕上表


階	室名	床	壁	天井
1階	特別支援学級(1)	フローリング	水性塗材	化粧石膏吸音ボード
	特別支援学級(2)	フローリング	水性塗材	化粧石膏吸音ボード
	調理室	ビニル床シート	磁器質タイル	ケイ酸カルシウム板+結露防止塗料
	下処理室	ビニル床シート	磁器質タイル	ケイ酸カルシウム板+結露防止塗料
	検収室	ビニル床シート	磁器質タイル	ケイ酸カルシウム板+結露防止塗料
	配膳室	ビニル床シート	磁器質タイル	ケイ酸カルシウム板+結露防止塗料
	洗浄室	ビニル床シート	磁器質タイル	ケイ酸カルシウム板+結露防止塗料
	休憩室	フローリング	水性塗材	化粧石膏ボード
2階	普通教室(6)～(10)	フローリング	水性塗材	化粧石膏吸音ボード
3階	きつずクラブB	ビニル床シート	水性塗材	化粧石膏吸音ボード
	きつず事務	ビニル床シート	水性塗材	化粧石膏吸音ボード
	少人数教室	フローリング	水性塗材	化粧石膏吸音ボード




工事場所：江東区立東川小学校
東京都江東区住吉一丁目12-2

東京メトロ半蔵門線
住吉駅


案内図



配置図 S=1/600




2階平面図 S=1/500




1階平面図 S=1/500





R階平面図 S=1/500



3階平面図 S=1/500



一般競争入札の結果

下記の件につきまして、一般競争入札に付しましたところ、以下のとおり落札いたしました。

記

- | | | |
|---|------|-----------------------|
| 1 | 件名 | 江東区立東川小学校校舎増築その他改修工事 |
| 2 | 工事場所 | 江東区住吉一丁目12番2号 |
| 3 | 工期 | 令和3年2月26日まで |
| 4 | 入札方法 | 制限付一般競争入札 |
| 5 | 内容説明 | 平成31年4月10日 設計図書送付による |
| 6 | 開札日 | 令和元年5月17日 電子入札サービスによる |

参加希望業者並びに入札結果

業者数	業者名	第1回		第2回	
		順位	金額	順位	金額
1	入沢・野村建設共同企業体	1	円 568,730,000		
2	新日本・増建設共同企業体	2	円 569,880,000		
3	小川・コーセイ建設共同企業体	3	円 570,700,000		
4	TSUCHIYA・長谷萬建設共同企業体	4	円 593,000,000		
5	奥井・Justice建設共同企業体		最低制限価格割 円 549,600,000		
6	今井・中島松男建設共同企業体		辞退 円		
7	創真・ブロード建設共同企業体		辞退 円		
8					
9					
10					

本件入札金額は、消費税・地方消費税抜きの金額です。
 本件入札にかかる申込価格は、上記に記載してある金額に100分の10に相当する金額を加算した
 ものです。

なお、契約金額は625,603,000円(内消費税・地方消費税額56,873,000円)です。