

令和2年6月12日

総務部経理課

工事契約状況調書

件名	江東区立第二亀戸小学校校舎増築その他改修工事
1 工事場所	江東区亀戸六丁目36番1号
2 工事内容	別添のとおり
3 契約方法	一般競争入札
4 契約年月日	仮契約 令和2年5月15日
5 契約金額	1,758,845,000円
6 工期	本契約締結の日から令和4年2月28日まで
7 契約の相手方	東京都千代田区九段北四丁目3番1号 前田・大末・丸三建設共同企業体 代表者 会社名 前田建設工業株式会社東京建築支店 執行役員支店長 脇屋 仁 会社名 大末建設株式会社東京本店 執行役員本店長 鶴 浩一郎 会社名 丸三建設工業株式会社 代表取締役 名倉 英樹

8 構成員の経歴

- (一) 第一グループ会社名 前田建設工業株式会社東京建築支店
- (1) 会社設立年月日 昭和21年11月6日
- (2) 現在の資本金 284億6,334万9,000円
- (3) 最近2年間における一年平均完成工事高(建築工事)
2,312億9,400万4,000円
- (4) 過去3年間における官公庁発注の最高完成工事(建築工事)
- | | |
|------|----------------|
| 件名 | 新中核病院建設工事 |
| 発注者 | 茨城県筑西市 |
| 請負金額 | 7,614,000,000円 |
- (5) 施工中の本区発注工事(建築工事)
なし

(6) 令和元年度における本区発注の最高完成工事（建築工事）

な し

(二) 第二グループ会社名 大末建設株式会社東京本店

(1) 会社設立年月日 昭和22年3月20日

(2) 現在の資本金 43億2,449万7,000円

(3) 最近2年間における一年平均完成工事高（建築工事）

566億4,737万8,500円

(4) 過去3年間における官公庁発注の最高完成工事（建築工事）

件 名 平成27年度海の森水上競技場整備工事

(大成・東洋・水 i n g ・日立造船異業種特定建設共同企業
体・8%)

発 注 者 東京都港湾局

請負金額 1,929,451,017円

(5) 施工中の本区発注工事（建築工事）

な し

(6) 令和元年度における本区発注の最高完成工事（建築工事）

な し

(三) 第三グループ会社名 丸三建設工業株式会社

(1) 会社設立年月日 昭和23年9月11日

(2) 現在の資本金 2,000万円

(3) 最近2年間における一年平均完成工事高（建築工事）

5億1,302万円

(4) 過去3年間における官公庁発注の最高完成工事（建築工事）

件 名 江東区立第三亀戸中学校昇降機設置その他改修工事

発 注 者 東京都江東区

請負金額 702,000,000円

(5) 施工中の本区発注工事（建築工事）

な し

(6) 令和元年度における本区発注の最高完成工事（建築工事）

件 名 江東区立東陽小学校昇降機設置その他改修工事

請負金額 55,667,700円

9 出資割合 50% : 30% : 20%

工事件名 江東区立第二亀戸小学校校舎増築その他改修工事

工事場所 江東区亀戸六丁目 31 の一部（増築棟地番）
江東区亀戸六丁目 36-1（既存校舎住居表示）

工事期間 令和4年2月28日まで

敷地面積 1,833.99 m²（増築棟）、7,419.09 m²（既存校舎）

工事概要

①増築工事

- ・増築校舎 6階建 鉄骨造 杭基礎 建築面積 884.00 m² 延べ面積 3,595.00 m²
- ・渡り廊下（上空通路） 鉄骨造 杭基礎 建築面積 64.49 m² 延べ面積 64.49 m²
- ・倉庫 1階建 鉄骨造 直接基礎 建築面積 6.24 m² 延べ面積 6.24 m²
- ・外構工事

②既存校舎改修工事


- ・渡り廊下の接続に伴う既存校舎の改修

主要外部仕上【増築建築物】


増築校舎 外壁 押出成形セメント板＋塗装
屋上 複合弾性舗装材（プレイコート用）
渡り廊下 外壁 押出成形セメント板＋塗装
屋上 アスファルト防水

主要内部仕上【増築建築物】


階	室名	床	壁	天井
1階	昇降口	磁器質タイル	水性塗材、桧板	岩綿吸音板
	子ども家庭支援センター遊戯室	フローリング	クロス貼	クロス貼、水性塗材、木製ルーバー
2階	きつずクラブ	タイルカーペット	水性塗材	岩綿吸音板
	図工室	フローリング	水性塗材、桧板	岩綿吸音板
3階	渡り廊下	フローリング	水性塗材	岩綿吸音板
共通	普通教室等	フローリング	水性塗材、桧板	岩綿吸音板
	廊下	フローリング	水性塗材、桧板	岩綿吸音板
	階段	フローリング	水性塗材	岩綿吸音板
	便所	ビニル床シート	化粧ケイカル板	岩綿吸音板





案内図




配置図




1階平面図






4階平面図



5階平面図



6階平面図

一般競争入札の結果

下記の件につきまして、一般競争入札に付しましたところ、以下のとおり落札いたしました。

記

- | | | |
|---|------|------------------------|
| 1 | 件名 | 江東区立第二亀戸小学校校舎増築その他改修工事 |
| 2 | 工事場所 | 江東区亀戸六丁目36番1号 |
| 3 | 工期 | 令和4年2月28日まで |
| 4 | 入札方法 | 制限付一般競争入札 |
| 5 | 内容説明 | 令和2年4月10日 設計図書送付による |
| 6 | 開札日 | 令和2年5月15日 電子入札サービスによる |

参加希望業者並びに入札結果

業者数	業者名	第1回		第2回	
		順位	金額	順位	金額
1	前田・大末・丸三建設共同企業体	1	円 1,598,950,000		
2	東急・多田・中島松男建設共同企業体	2	円 1,602,800,000		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

本件入札金額は、消費税・地方消費税抜きの金額です。

本件入札にかかる申込価格は、上記に記載してある金額に100分の10に相当する金額を加算したものです。

なお、契約金額は1,758,845,000円(内消費税・地方消費税額159,895,000円)です。