

令和6年6月14日
総務部経理課

工事契約状況調書

件名	横十間川水門橋改築工事
1 工事場所	江東区扇橋三丁目23番先から北砂一丁目2番先
2 工事内容	3～4ページのとおり
3 契約方法	一般競争入札
4 契約年月日	仮契約 令和6年5月16日
5 契約金額	1,517,230,000円
6 工期	本契約締結の日から令和9年4月30日まで
7 契約の相手方	東京都江東区亀戸一丁目39番7号

多田・千代田建設共同企業体

代表者 会社名 多田建設株式会社

代表取締役 佐藤 俊也

会社名 千代田建設興業株式会社

代表取締役 吉田 富治雄

8 構成員の経歴

(一) 第一グループ会社名 多田建設株式会社

(1) 会社設立年月日 昭和22年6月18日

(2) 現在の資本金 3億円

(3) 最近2年間における一年平均完成工事高（河川工事）

8億2,056万9,000円

(4) 過去3年間における官公庁発注の最高完成工事（河川工事）

件名 今井水門耐震補強工事に伴う取付防潮堤耐震補強工事その2

発注者 東京都財務局

請負金額 816,104,300円

(5) 施工中の本区発注工事（河川工事）

な し

(6) 令和５年度における本区発注の最高完成工事（河川工事）

な し

(二) 第二グループ会社名 千代田建設興業株式会社

(1) 会社設立年月日 昭和２５年１０月２４日

(2) 現在の資本金 ４，０００万円

(3) 最近２年間ににおける一年平均完成工事高（河川工事）

５，２９８万５，０００円

(4) 過去３年間ににおける官公庁発注の最高完成工事（河川工事）

件 名 令和２年度１０号地その２北西側護岸改修工事

発 注 者 東京都港湾局

請負金額 １１６，５６７，０００円

(5) 施工中の本区発注工事（河川工事）

な し

(6) 令和５年度における本区発注の最高完成工事（河川工事）

な し

９ 出資割合 ７０％：３０％

横十間川水門橋改築工事

工事概要

1 目 的

- 横十間川水門橋は、横十間川と小名木川の合流地点にある、江東区の河川管理施設（＝水門）である。
- 平常時、横十間川親水公園（A. P. ±0.0m）と小名木川（A. P. -1.0m）の水位差は1 mあるが、豪雨時、小名木川が湛水（A. P. +1.7m）した場合、内陸側への浸水を防ぐため、江東区水門操作規定に基づき、水門を閉鎖することとしている。
- 水門橋は、昭和60年に建設し、築39年経過しており、耐震性能が不足しているため、水門橋の改築工事を行う。

2 工事箇所

江東区扇橋三丁目23番から北砂一丁目2番先

3 工 期

令和6年6月～令和9年4月

（令和6年度～令和9年度 4ヵ年債務負担工事）

4 整備概要

水門橋本体：ボックスカルバート形式

水門ゲート：電動ラック式ステンレス製スライドゲート 2門


附属施設：照明、高欄、ベンチ等

水上アスレチック：撤去復旧

5 工事内容

基礎工	1 式
躯体工	1 式
橋面工	1 式
附属物工	1 式
水路復旧工	1 式
本体撤去工	1 式
仮設工	1 式
公園撤去・復旧工	1 式

5 案内図



6 完成イメージ



一般競争入札の結果

下記の件につきまして、一般競争入札に付しましたところ、以下のとおり落札いたしました。

記

- | | | |
|---|-------|------------------------|
| 1 | 件 名 | 横十間川水門橋改築工事 |
| 2 | 工事場所 | 江東区扇橋三丁目23番先から北砂一丁目2番先 |
| 3 | 工 期 | 令和9年4月30日まで |
| 4 | 入札方法 | 制限付一般競争入札 |
| 5 | 内容説明 | 令和6年4月12日 設計図書送付による |
| 6 | 開 札 日 | 令和6年5月16日 電子入札サービスによる |

参加希望業者並びに入札結果

業者数	業 者 名	第 1 回		第 2 回	
		順位	金 額	順位	金 額
1	多田・千代田建設共同企業体	1	円 1,379,300,000		
2	新日本・インフライズ建設共同企業体	2	円 1,379,340,000		
3	大木・京浜建設共同企業体		辞退		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

本件入札金額は、消費税・地方消費税抜きの金額です。
 本件入札にかかる申込価格は、上記に記載してある金額に100分の10に相当する金額を加算したものです。
 なお、契約金額は1,517,230,000円(内消費税・地方消費税額137,930,000円)です。